

Aprobat

Primar,

RAPORT DE ANULARE
Anunt publicitar nr.40835/22.12.2025

„Modernizare parcare stadion si amenajare spatiu verde str. A. I. Cuza, nr.5a, Calafat”

Procedura de atribuire: **Achizitie directa**

Contract de lucrari: *Modernizare parcare stadion si amenajare spatiu verde str. A. I. Cuza, nr.5a, Calafat*

Coduri CPV:

45223300-9 Lucrari de constructii de parcare

Valoarea estimată a achiziției: **355.371,90 lei fara TVA**

În urma publicării Anunțului publicitar **nr.40835/22.12.2025** pe site-ul **www.municipiulcalafat.ro**, în vederea atribuirii contractului de lucrari privind *Modernizare parcare stadion si amenajare spatiu verde str. A. I. Cuza, nr.5a, Calafat* a fost intocmit Procesul verbal nr.41129/29.12.2025 in care s-a consemnat primirea unei singure oferte din partea ofertantului SC CONSTRUCT RALIMOB SRL.

Avand in vedere faptul ca procesul de evaluare a ofertei nu s-a finalizat in anul calendaristic in care s-a inceput procedura de achizitie publica, nu a fost intocmit raportul procedurii, precum si lipsa bugetului local al UAT Calafat pe anul 2026, UAT Calafat este in imposibilitatea de a atribui (semna) contractul de executie lucrari, la data prezenta nefiind fonduri alocate cu destinatia – executie lucrari privind *Modernizare parcare stadion si amenajare spatiu verde str. A. I. Cuza, nr.5a, Calafat*.

În urma celor constatate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. c) și alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se propune anularea procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari, urmând a fi reluată la o dată ulterioară doar dupa aprobarea bugetului local.

Drept care, s-a incheiat prezentul Raport de anulare a achizitiei publice intr-un singur exemplar in original, azi, 21.01.2026, la sediul Autorității Contractante.

Avizat:

Comp. Financiar-Contabil

Intocmit, Comp. Juridic Achizitii publice